Kostenvoranschlag

sutter»

planen-messen-umsetzen

Gemeinde Niederdorf

Bauprojekt

Neuerschliessung Stolltenstrasse / Sunneweg

Strassenbau
Kanalisation
Wasserleitung
Wasserbau

Kosten inkl. 7.7% MWST
Kostengenauigkeit +/- 10%
Preisbasis: Oktober 2023

Planauflage

Projekt: 022.06.0159 — 21
27. Oktober 2023

Standorte » Basel-Landschaft: Arboldswil - Laufen - Liestal - Reinach » Solothurn: Nunningen
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Kostenvoranschlag Bauprojekt

Prazisierungen / Annahmen

Basis der Kostenrechnung ist das vorliegende Bauprojekt der Sutter Ingenieur- und Planungs-
blro AG und Stand Oktober 2023 mit dem dort definierten Projektperimeter.

Die Preisbasis ist Oktober 2023. Die Kostengenauigkeit auf Stufe Bauprojekt betragt +/-10%.

Die Preise setzen sich aus Erfahrungswerten und Angebotspreisen aus aktuellen vergleichbaren Pro-
jekten zusammen. Massenreserven sind keine in der Kostenschatzung enthalten, als Unvorherseh-
bares/Reserve werden ca. 10% der Bausumme offen ausgewiesen.

Enthalten im KV sind als wesentliche Positionen (keine vollstandige Aufzahlung):
Ausbau Fahrbahn inkl. Fundation und Belag

Erstellen Strassenentwasserung

Erstellen Beleuchtung

Erstellen Trinkwasserleitungen

Grundlagenbeschaffung und Erstellung Entsorgungskonzept

Geologische Abklarungen

vV v vV v vV VY

Landerwerbskosten

Die Werkleitungen Dritter (Elektrizitat, Swisscom, Kabelfernsehen etc.) im Strassenraum gehen zu
Lasten der Werkleitungseigentiimer und sind in der Kostenrechnung nicht enthalten.

Folgende Positionen sind im KV nebst vorgenannten Abgrenzungen explizit nicht enthalten:
» Kosten Bewilligungen und GebUhren

Die gesamten Baukosten inkl. MWST betragen:

‘ Total Baukosten inkl. MWST CHF 3°000'000.--
Strassenbau CHF 1'810'000.--
Fussweg CHF  120'000.--
Landerwerb CHF 50'000.--
Wasserbau CHF 70'000.--
Kanalisation CHF  760'000.--
Wasserleitung CHF  190'000.--

Detaillierte Angaben kénnen dem nachfolgenden Kapitel entnommen werden.
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Strassenbau und Fussweg

1. Baukosten Strassenbau

1.1 Baumeisterarbeiten CHF 1°450'000.--
1.1.1  Trassearbeiten CHF1'150'000.--
1.1.2  Entsorgung belastetes Material CHF 200'000.--
1.1.3  Geotechnische Massnahmen CHF 100'000.--

1.2 Nebenarbeiten CHF 20'000.--
1.2.1  Bepflanzung und Zaunarbeiten CHF  10'000.--
1.2.2  Signalisation und Markierung CHF  10'000.--

1.3 Beleuchtung CHF 50'000.--
1.3.1  Projektierung, Realisierung und Material CHF  50'000.--

1.4 Honorare CHF  215'000.--
1.4.1  Ausschreibung CHF  30'000.--
1.4.2  Realisierung CHF 145'000.--
1.43 Geologe CHF  40'000.--

1.5 Verschiedenes und Unvorhersehbares CHF 75'000.--
1.6.1  Materialbeprobungen (Entsorgungskonzept) CHF  30'000.--
1.6.2  Verschiedene und unvorhersehbare Arbeiten CHF  35'000.--

TOTAL Baukosten inkl. MWST CHF 1'810'000.--

Spezifische Baukosten: 766.30 CHF/m?
» Baukosten (CHF 1'810'000.--) pro Strassenflache (2'362 m?)
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2. Baukosten Fussweg

sutter»

planen-messen-umsetzen

2.1 Baumeisterarbeiten CHF 85'000.--
2.1.1  Trassearbeiten CHF  85'000.--

2.2 Beleuchtung (Option) CHF 20'000.--
2.2.1  Projektierung, Realisierung und Material CHF  20'000.--

2.3 Honorare CHF 10'000.--
2.3.1  Ausschreibung CHF 3'000.--
2.3.2  Realisierung CHF 7'000.--

2.4 Verschiedenes und Unvorhersehbares CHF 5'000.--
2.4.1  Verschiedene und unvorhersehbare Arbeiten CHF 5'000.--

TOTAL Baukosten inkl. MWST

CHF  120'000.--

Spezifische Baukosten:

1'600.00 CHF/m?

» Baukosten (CHF 120'000.--) pro Strassenflache (75 m?)

3. Landerwerbskosten

3.1 Landerwerb CHF 11'250.--
3.1.1 Landerwerb (75 m? a 150 CHF/m2, inkl. Rundung) CHF  11'250.--

3.2 Vermessung, Vermarkung, Grundbuchkosten CHF 35°000.--
3.2.1  Vermessung und Vermarkung CHF  20'000.--
3.2.2  Grundbuchkosten CHF 5'000.--
3.2.3  Notariatskosten CHF  10'000.--

3.3 Verschiedenes und Unvorhergesehenes CHF 3'750.--
3.3.1  Verschiedene und unvorhersehbare Arbeiten CHF 3'750.--

50'000.--

\ TOTAL Landerwerb inkl. MWST

‘ TOTAL Erstellungskosten inkl. MWST

CHF 1980'000.--
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Wasserbau

4. Baukosten

4.1 Baumeisterarbeiten CHF 55'000.--
4.1.1  Baumeisterarbeiten CHF  55'000.--

4.2 Honorare CHF 8'000.--
4.2.1  Ausschreibung CHF 2'500.--
4.2.2 Realisierung CHF 5'500.--

4.3 Verschiedenes und Unvorhersehbares CHF 7'000.--
4.3.1  Verschiedene und unvorhersehbare Arbeiten CHF  7'000.--

TOTAL Baukosten inkl. MWST 70'000.--

Spezifische Kosten: 2'500.00 CHF/m'
» Baukosten (CHF 70'000.--) pro Leitungslange (28 m')
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Kanalisation

5. Baukosten

5.1 Baumeisterarbeiten CHF 630'000.--
5.1.1  Grabenarbeiten CHF 630'000.--

5.2 Honorare CHF 65'000.--
5.2.1  Ausschreibung CHF  15'000.--
5.2.2  Realisierung CHF  50'000.--

5.3 Verschiedenes und Unvorhersehbares CHF 65'000.--
5.3.1  Verschiedene und unvorhersehbare Arbeiten CHF  65'000.--

TOTAL Baukosten inkl. MWST 760'000.--

Spezifische Kosten: 1'974.00 CHF/m'
» Baukosten (CHF 760'000.--) pro Leitungslange (385 m')
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Wasserleitung

6. Baukosten

6.1 Baumeisterarbeiten CHF 90'000.--
6.1.1  Grabarbeiten CHF  90'000.--

6.2 Rohrleitungsbau CHF 60'000.--
6.2.1 Hauptleitung CHF  50'000.--
6.2.3 Hydranten CHF  10'000.--

6.3 Honorare CHF 20'000.--
6.3.1 Projektierung CHF 7'000.--
6.3.2  Realisierung CHF  13'000.--

6.4 Verschiedenes und Unvorhersehbares CHF 20'000.--
6.4.1  Verschiedene und unvorhersehbare Arbeiten CHF  20'000.--

TOTAL Baukosten inkl. MWST CHF  190'000.--

Spezifische Kosten: 673.75 CHF/m’
» Baukosten (CHF 190'000.--) pro Leitungslange (282 m")




